
Projekt umowy 
          ZAŁĄCZNIK  Nr 6 do SIWZ

     
   

UMOWA  Nr 
zawarta w dniu ........................................... pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki  

ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź, NIP  725-103-37-85,  

reprezentowanym przez: 

1. Elżbietę Fuchs  - Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki  

2. .................................... -  Głównej Księgowej 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a  

................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo  

zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu 

nieograniczonego do  206 000 euro (1/2009). 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na:  wykonanie dokumentacji techniczno-
budowlanej i konserwatorskiej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pt.:  
Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna w Łodzi, 
ul. Wólczańska 31/33 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki  
w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1133) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  Nr 202 poz. 2072 z późn. 
zm.) – obejmującą: 

  
l.p
. 

Rodzaj prac Uszczegółowienie prac 

1. Prace 
przedprojektowe 

1. Mapa geodezyjna terenu d/c projektowych 
2. Ekspertyza kominiarska (rozszerzona) 
3. Operat p. pożarowy obiektu 
4. Szkicowe inwentaryzacje instalacji wew. 
5. Ekspertyza fundamentów 
6. Ekspertyza techniczna podłóg  

2.  Projekt budowlano- 1.  Architektoniczny 
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 wykonawczy (PB+PW) 
wielobranżowy 

 

2.  Konstrukcyjno-budowlany 
3.  Zagospodarowania terenu 
4.  Instalacje elektryczne - w tym: 
     a) połączeń wyrównawczych 
     b) uziemiające 
     c) zasilania podgrzewaczy wpustów dachu 
     d) zasilania instalacji wentylacyjnej 
     e) zasilania węzła c.o. 
      f) oświetlenia przeszkodowego 
     g) oświetlenia ogólnego rezerwowego (awaryjnego) 
     h) oświetlenia miejscowego 
      i) oświetlenia ewakuacyjnego 
      j) gniazd wtykowych napięcia 24 V 
      k) zasilania siłowników klap dymowych 
       l) gniazd wtykowych 1-faz napięcia 230 V 
     m) odgromowa (przy skomplikowanych dachach) 
      n) oświetlenia podstawowego 
      o) ogrzewania p. oblodzeniowego koryt i rynien dachu   
      p) systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru 
       r) telewizji przemysłowej dozorowej 
      s) oświetlenia terenu oraz iluminacji budynku 
       t) instalacja siły (3 faz.) 
      u) złącze kablowe zasilania i rozdzielnice wewnętrzne 
5.  Instalacje teletechniczne i teleinformatyczne - w tym: 
     a) domofonowa 
     b) przyzywowa 
     c) sterowania wentylacji mechanicznej 
     d) sterowania klapami p. pożarowymi 
     e) sterowania  oddymiania pożarowego 
      f) telefoniczna 
     g) sieci logicznej komputerowej (lokalnej) 
     h) kontroli dostępu i otwierania drzwi 
      I) sygnalizacji alarmu włamania lub napadu 
6.   Instalacja wodociągowa – w tym: 
     a) wody zimnej 
     b) wody ciepłej 
7.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
8. Kanalizacja deszczowa – w tym: 
     a) budynku 
     b) terenu wraz z przyłączem 
9.  Instalacja centralnego ogrzewania 
10. Urządzenia węzła c.o. 
11. Instalacja gaśnicza (np. pianowa) 
12 .Instalacja wentylacji mechanicznej 
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13. Instalacja oddymiania pożarowego 
14. Projekt drogowy (rekonstrukcji utwardzenia terenu) 
15. Informacja BIOZ do projektów branżowych 

3 Program-projekt prac 
konserwatorskich i 
restauratorskich wraz z 
technologią ich wykonania 

WNĘTRZA 
1 PARTER 

 HALL Z KLATKĄ SCHODOWĄ 
 1 Konserwacja stolarki drzwiowej 
 2 Konserwacja boazerii 
 3 Konserwacja żyrandoli i kinkietów 
 4 Konserwacja posadzki terakotowej 
 5 Konserwacja lustra 
 6 Konserwacja witraży 
 7 Konserwacja stolarki okiennej wraz z drewnianą 

obudową wejścia na taras 
 8 Konserwacja balustrady drewnianej 
 9 Konserwacja drewnianej okładziny schodów 
 10 Konserwacja parkietu i stopni schodów 
 11 Konserwacja kominka z drewnianą obudową 
 12 Konserwacja sklepienia z dekoracją sztukatorską, 

polichromią 
 13 Konserwacja tkaniny na ścianach 
 SALA V 
 1 Konserwacja stolarki drzwiowej 
 2 Konserwacja obudowy grzejników 
 3 Konserwacja obudowy boazeryjnej z szafami 
 4 Konserwacja szafy bibliotecznej z kanapą 
 5 Konserwacja marmurowego kominka 
 6 Konserwacja kasetonowego sufitu 
 7 Konserwacja żyrandola 
 8 Konserwacja parkietu    
 SALA VI 
 1 Konserwacja stolarki drzwiowej 
 2 Konserwacja obudowy grzejników 
 3 Konserwacja i restauracja sufitu sztukatorskiego z 

polichromią 
 4 Konserwacja żyrandola 
 5 Konserwacja parkietu    
 6 Konserwacja drzwi przesuwnych z przeszkleniem 
 SALA VII 
 1 Konserwacja stolarki drzwiowej 
 2 Konserwacja obudowy grzejników 
 3 Konserwacja i restauracja sufitu sztukatorskiego z 

polichromią 
 4 Konserwacja żyrandola 
 5 Konserwacja parkietu    
 SALA VIII 
 1 Konserwacja obudowy grzejników 
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 2 Konserwacja dekoracji sztukatorskiej ścian i 
sklepień z polichromiami 

 3 Konserwacja żyrandola 
 4 Konserwacja parkietu    
 5 Konserwacja stolarki okiennej z witrażami 
 6 Konserwacja drewnianej boazerii na ścianach 
 7 Konserwacja tapety na ścianach 
2 PIĘTRO 
 SALA IX 
 1 Konserwacja stolarki drzwiowej 
 2 Konserwacja obudowy grzejników 
 3 Konserwacja i restauracja sufitu sztukatorskiego  
 4 Konserwacja żyrandola 
 5 Konserwacja parkietu    
 KORYTARZ X 
 1 Konserwacja stolarki drzwiowej 
 2 Konserwacja i restauracja sufitu sztukatorskiego  
 3 Konserwacja żyrandola 
 4 Konserwacja parkietu    
 SALA XI 
 1 Konserwacja stolarki drzwiowej 
 2 Konserwacja obudowy grzejników 
 3 Konserwacja i restauracja sufitu sztukatorskiego  
 4 Konserwacja żyrandola 
 5 Konserwacja parkietu    
 SALA XII 
 1 Konserwacja stolarki drzwiowej 
 2 Konserwacja obudowy grzejników 
 3 Konserwacja i restauracja sufitu sztukatorskiego  
 4 Konserwacja drewnianej obudowy wejścia do 

wykusza 
 5 Konserwacja żyrandola 
 6 Konserwacja parkietu    
 SALA XIII 
 1 Konserwacja stolarki drzwiowej 
 2 Konserwacja obudowy grzejników 
 3 Konserwacja i restauracja sufitu sztukatorskiego z 

polichromią 
 4 Konserwacja żyrandola 
 5 Konserwacja parkietu    
3 KLATKA W BASZCIE 
 1 Konserwacja schodów drewnianych 
 2 Konserwacja balustrady metalowej z poręczą 
4 KONSERWACJA MEBLI 
 1 Konserwacja krzeseł 
 2 Konserwacja sekretarzyka w sali V 
 3 Konserwacja biurka w sali V  
 4 Konserwacja stołu okrągłego w sali V 
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UWAGA: W każdym pomieszczeniu należy wykonać odkrywki 
parkietu i wykładzin w celu określenia, czy parkiet należy 
poddać pracom konserwatorskim czy rekonstrukcji. 
ELEWACJE 

  1 Konserwacja portyku południowego 
  2 Konserwacja tynków ryflowanych 
  3 Konserwacja boniowania 
  4 Konserwacja tynków rustykalnych 
  5 Konserwacja profili, gzymsów, obramień itp. 
  6 Konserwacja tynków gładkich 

  
7 Konserwacja detali sztukatorskich wraz z 

polichromiami 

  
8 Konserwacja drewnianych elementów na wykuszu 

zachodnim 

  
9 Konserwacja drewnianych, ozdobnych elementów 

więźby dachowej (kroksztyny, fryz ozdobny itp..) 
  10 Konserwacja stolarki drzwiowej 
  11 Konserwacja kamiennych płycin na tarasie portyku 
  12 Konserwacja stolarki okiennej 

  
13 Konserwacja elementów metaloplastyki (kraty, 

balustrady, lampy) 
  14 Konserwacja drewnianej balustrady 

  
15 Konserwacja drewnianych elementów zwieńczenia 

wież 

  
16 Konserwacja balkonu i balustrady nad portykiem 

wejściowym  

  
17 Rekonstrukcja detalu zwieńczenia na elewacji 

wschodniej 

  
18 Schody zewnętrzne w portyku południowym, przy 

wejściu zachodnim oraz wejściu do piwnicy 
  UWAGA: W programie- projekcie  prac konserwatorskich i 

restauratorskich, należy zastosować materiały i technologie 
specjalistycznych firm do renowacji zabytków, posiadających 
odpowiednie certyfikaty i atesty do stosowania w obiektach 
zabytkowych. 

4. Kosztorysy robót 
budowlanych i prac 
konserwatorskich i 
restauratorskich 

1. Przedmiar robót – według branż i programu-projektu prac 
konserwatorskich i restauratorskich 
2. Kosztorys inwestorski  
3. Kosztorys ofertowy ( jako formularz przetargowy) 

5. Specyfikacje Techniczne 
Warunków Wykonania i 
Odbioru Robót 

 
 
1. Specyfikacje techniczne WWiOR – według branż 

 
-   Program-projekt prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z technologią ich 
wykonania do uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków i Inwestorem – zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
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badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DZ.U. 
2004 r. Nr 150, poz. 1579), 
-  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Przez analogię na zasadach 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072) 
-   Przedmiar robót Przez analogię na zasadach  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072) 
-  kosztorysy inwestorskie do wszystkich projektów - Wykonać przez analogię na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dokumentacji    
    wyszczególnionej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nadzoru autorskiego dotyczącego  
    wykonania prac zgodnie z projektem.  
 

§ 2 

1. Dokumentację projektową o której mowa w § 1 pkt. 1 Wykonawca wykona zgodnie z 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami, z 
uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia. 

2. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i w sposób zgodny z 
wymaganiami określonymi w umowie oraz będzie zobowiązany do: 

a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań projektowych, 

b) realizacji poleceń Zamawiającego, 
c) po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót 

realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz 
przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w 
związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z  
zawinionymi błędami. 

2.1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
            a) zapoznanie się z dokumentami  będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed     
                rozpoczęciem prac projektowych, 
  b) szczegółowe sprawdzenie w terenie i obiekcie warunków wykonania zamówienia,  

 c) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji,   
           dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty. 

 
3. Wykonawca zapewni sprawdzenie projektu architektoniczno – budowlanego pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
rzeczoznawcę budowlanego. 
4. Wykonany projekt ma być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz zawierać oświadczenie 
projektanta i sprawdzającego, że: 
a) dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi  

w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
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b) dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć i 
nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z 
obowiązujących przepisów. 

5. Wykonawca  daje Miejskiej Galerii Sztuki prawo do publikacji przekazanej dokumentacji 
na stronach internetowych w ogłaszanych postępowaniach przetargowych na realizację 
inwestycji związanej z tym projektem, zgodnie ustawą prawo zamówień publicznych. 
6. Dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi jej elementami składowymi, przedmiary 
robót,   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz informację BiOZ, instrukcje 
bezpieczeństwa ppoż. zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w 6-ciu trwale 
oprawionych egzemplarzach każdy, a dokumentacja w zakresie prac przedprojektowych i 
kosztorysy inwestorskie w 1 egz.  
Całość opracowanej dokumentacji będącą przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym zgodnie z pkt. 10  
7. Całość opracowanej dokumentacji będącej podmiotem umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w języku polskim (również na nośniku elektronicznym.) 
8. Szczegóły dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych oraz programu-projektu 
prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z technologią ich wykonania muszą być 
uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków i Zamawiającym. 
9 . Wykonawca zobowiązuje się do: 

- uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień; 
- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

10. Wykonawca dostarczy: 
• Dokumentację w zakresie prac przedprojektowych            - 1 egz. 
• Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy              - 6 egz. 
• Program-projekt prac konserwatorskich i restauratorskich  

wraz z technologią ich wykonania     - 6 egz. 
• Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe                               - 6 egz. 
• Kosztorysy inwestorskie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i 

restauratorskich     - 1 egz. 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót     - 6 egz. 
• 1 kpl. w wersji elektronicznej, na płycie DVD 

-  rysunki i mapy w formacie plików .dwg dla Autocad 2000 oraz .pdf 
- pliki tekstowe oraz pliki arkuszy kalkulacyjnych w formacie plików .doc, .xls, oraz 
.pdf 
- zdjęcia lub ilustracje w formie plików .jpg oraz .pdf 
- kosztorysy inwestorskie i przedmiary w formacie plików .xls, .pdf oraz w formacie 
obsługiwanym przez program NORMA  

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem zamówienia w 
następującym terminie ............................................................................................................ 
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§ 4 
1.Wartość ryczałtowa przedmiotu zamówienia wynosi: 

Cena netto VAT Cena brutto 
   

Słownie zł    

 

w tym: - dokumentacja projektowa  - .......................................... zł brutto 

- całkowity koszt nadzoru autorskiego  
podczas trwania realizacji inwestycji  
w latach 2010-2012.                    - .......................................... zł brutto 

2. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest do: 
a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;  
b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania 

wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych 
robót, 

c) udziału w odbiorze istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze 
końcowym inwestycji. 

 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w pkt. 1, które  obejmuje swym zakresem także 
nadzór autorski, nie będzie podlegało w okresie realizacji umowy, żadnym waloryzacjom, w 
tym również z tytułu inflacji. 
 
4. Przekazanie całości prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie 
protokółu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Strony. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu spis dokumentacji oraz oświadczenie o jej kompletności. 
 
5. Warunkiem uruchomienia płatności wynagrodzenia ryczałtowego w części za 
dokumentację projektową jest podpisanie protokółu odbioru całego zakresu prac oraz 
przekazanie Zamawiającemu DECYZJI o pozwoleniu na budowę. 
 
6. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru  
dokumentacji techniczno-budowlanej i konserwatorskiej, projektowo-kosztorysowej dla 
realizacji zadania pt.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi 
Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki , w 
terminie 30 dni.  Zapłata nastąpi przelewem na 
konto…………………............................................................................ 
 
7. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego w części za nadzór autorski będzie następować 
etapami na podstawie miesięcznych faktur za nadzór autorski wystawianych przez 
Wykonawcę począwszy od miesiąca, w którym Wykonawca w toku realizacji robót 
budowlanych podejmie pierwsze czynności w ramach nadzoru autorskiego potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy, płatnych w terminie 30 dni od ich otrzymywania przez 
Zamawiającego. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za nadzór 
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autorski będzie wynikała z podzielenia kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto w części za 
nadzór autorski określonego w pkt. 1 przez liczbę pełnych miesięcy przypadających w okresie 
od miesiąca wystawienia pierwszej faktury do miesiąca odbioru końcowego inwestycji. 
  
8. Strony postanawiają, że w ramach niniejszej umowy, która jest umową o zamówienie 
dzieła, następuje również przeniesienie na Zamawiającego praw własności zamawianego 
dzieła oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, co następuje w momencie odbioru i 
przyjęcia przedmiotu zamówienia. 
 
9. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie ogłoszonego przez Zamawiającego przetargu 
nieograniczonego na wykonanie robót wynikających z opracowanego przez Wykonawcę 
kompletnego projektu wykonawczego udzielać odpowiedzi na pytania kierowane przez 
Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania. 
 

§ 5 

1. Ustala się następujące warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1)   wysokość zabezpieczenia ustala się na kwotę odpowiadającą 5 % ceny ofertowej 

brutto tj. ................................................................ 
(słownie:……………………………………………………………………………
………………………………………….), 
którą Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej do chwili zawarcia umowy.  

                  2) Zwolnienie zgromadzonej kwoty zabezpieczenia nastąpi: 
a) 75 % kwoty, jako gwarancja wykonania usługi zgodnie z umową , w ciągu 30 dni po 

ich ostatecznym odbiorze; 
b) pozostała część – 25 % w ciągu 21 dni po upływie okresu 

gwarancji.................................... 
 

§ 6 
 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu zerwania umowy lub niewykonania postanowień zawartych w umowie, w 

wysokości 10 % wartości umowy; 
b) za zwłokę w oddaniu, określonego w umowie, przedmiotu zamówienia w wysokości  

0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki; 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie gwarancji, w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia, wyznaczonego przez Zamawiającego do ich usunięcia. 
 

  § 7  

1. Wykonawca udzieli gwarancji za wady projektu zgodnie z zapisem w ofercie złożonej w 
przetargu, tj. ................... lat, lecz nie krócej niż do czasu ukończenia inwestycji 
realizowanej na podstawie tego projektu. 

 
2. Wykonawca udzieli również gwarancji na prace realizowane przez podwykonawców, lub 

dokona cesji gwarancji udzielonych przez podwykonawców bezpośrednio na 
Zamawiającego. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy. 
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§ 8 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 725-103-37-85 i jest 
uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie Zamawiający 
upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

§ 9 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w następującym zakresie: 

- zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, 

-zmiany dotyczące terminu i sposobu realizacji wynagrodzenia za nadzór autorski. 

Każdorazowo wprowadzanie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami 
konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 

Warunkiem wprowadzania zmian jest zgoda obu stron umowy. Zmiana umowy musi być 
zawarta w formie pisemnej. 

§ 10 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego. 
Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Łodzi. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:  2 dla Zamawiającego, 1 dla 
Wykonawcy. 
 
  

 

WYKONAWCA:                             ZAMAWIAJĄCY: 
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